

**Kostenschätzung**

nach DIN 276

Projekt:

Museum Lippstadt / Museumsdepot  
**Herrichtung und Umbau Hospitalstr. 46a**  
**(ehem. Fabrikgebäude der WMI)**



aufgestellt: FD 65 / Ko / Ve  
 Datum: 16.05.2018  
 gedruckt / Stand: 13.06.2018  
 Index: ... vom

KG	LB	Pos	Beschreibung	GP / € LB	davon förderfähiger Anteil:
<b>KG 300</b>			<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>		<b>595.000,00 €</b>
			Umbau und Sanierung, Rohbau und Ausbau Mauer, Beton, Zimmermann, Dachdecker, Gerüst, Estrich, Fenster, Türen, Metallbau, Trockenbau Schließanlage, Maler, Fliesen etc. einschl. Aufzug, Brandschutzertüchtigung etc.		
<b>KG 400</b>			<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>		<b>215.000,00 €</b>
			für Heizkörper, Elektroinstallation, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Zu- und Abluftanlage		
<b>KG 500</b>			<b>Aussenanlagen</b>		<b>- €</b>
			nicht förderfähig		
<b>KG 600</b>			<b>Ausstattung / Kunstwerke</b>		<b>- €</b>
			wird separat beantragt / zuständig FD 16		
<b>KG 700</b>			<b>Baunebenkosten</b>		<b>110.000,00 €</b>
			nur ab LPH 6 förderfähig		
<b>Gesamtkosten (brutto)</b>				1.315.000,00	920.000,00 €
<i>(Grundlage der Kostenschätzung: BKI von 2016, einschl. Preissteigerung)</i>					
Gesamtkosten (brutto)				1.315.000,00	920.000,00 €
Rundung				5.000,00	
<b>Gesamtkosten (brutto) nach Rundung</b>				<b>1.320.000,00</b>	<b>920.000,00 €</b>

LWL Museumsamt Förderanteil 30 %	276.000,00 €
Stadt Lippstadt Eigenanteil 70 %	644.000,00 €
zusätzlicher Eigenanteil, nicht förderfähige Kosten	400.000,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.320.000,00 €</b>