

Kostenschätzung

nach DIN 276

Projekt: Stadtmuseum Lippstadt
Neubau Zentraldepot - Grasweg

aufgestellt: FD 65 / Ko/Ve
 Datum: 12.03.2018
 gedruckt / Stand: 12.3.18 0:00
 Index: ... vom 13.06.2018

KG	LB	Pos	Beschreibung	GP / € LB	davon förderfähiger Anteil
KG 300			Bauwerk - Baukonstruktion		477.000,00 €
			Rohbau und Ausbau für Betonfertigteildebauweise, einschl. einfachem technischen Ausbaustandard		
KG 400			Bauwerk - Technische Anlagen		79.000,00 €
			einschl. Heizung, Elektro, Beleuchtung, Lüftungsanlage Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage		
KG 500			Aussenanlagen		- €
KG 600			Ausstattung / Kunstwerke		- €
			wird separat gefördert und beantragt (für z.B. Regalsysteme etc.)		
KG 700			Baunebenkosten		51.000,00 €
			Gesamtkosten (brutto)	749.849,99	607.000,00 €
			Gesamtkosten (brutto)	749.849,99	607.000,00 €
			Rundung	150,01	
			Gesamtkosten (brutto) nach Rundung	750.000,00	607.000,00 €

LWL Museumsamt Förderanteil 30 %	182.100,00 €
Stadt Lippstadt Eigenanteil 70 %	424.900,00 €
zusätzlicher Eigenanteil, nicht förderfähige Kosten	143.000,00 €
Gesamtkosten	750.000,00 €